

市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）包一

招 标 文 件

项目名称：市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）

采购服务名称：劳务施工

招标人：中节能晶和科技有限公司

2022 年 11 月

目 录

第一章 采购公告	- 3 -
一、 项目概述	- 3 -
二、 采购内容及要求	- 3 -
三、 投标人资格要求	- 4 -
四、 采购预算	- 4 -
五、 最高限价	- 4 -
六、 投标文件递交方式和内容	- 4 -
七、 投标截止时间及地点	- 4 -
八、 开标时间及地点	- 4 -
九、 询问、质疑	- 5 -
十、 联系人及联系方式	- 5 -
第二章 投标人须知	- 7 -
投标人须知前附件	- 7 -
第三章 技术要求	9
相关技术要求	9
第四章 商务条款	9
1. 施工期限:	9
2. 付款方式	9
3 合同总金额组成部分	10
4. 质量保证要求	10
5. 中标及合同签订	10
6. 货物的验收	10
第五章 评标办法	10
第六章 合同主要条款	11
第七章 投标文件格式	17
投标响应书	19
人员证书	- 29 -
车辆信息	- 30 -
商务条款响应/偏离表	- 31 -
技术条款响应/偏离表	- 32 -

第一章 采购公告

本着“公开、公平、公正”的原则，市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）项目劳务施工，我公司现组织竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

一、项目概述

项目名称：市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）劳务施工

项目概况：现有英雄大桥路灯线路改造，省政府一大院（北京西路）路灯补亮改造，南湖路灯改造，北湖路灯改造，福州路街心花园路灯改造，南昌大桥、八一大桥拆除原灯具，换装 LED 路灯灯具，含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管，灯杆、灯具的组装，灯杆的吊装、调平，杆内穿线，接线，空气开关安装，亮灯，消缺，调试等。含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料，破除开挖路面并恢复，基础浇筑、养护等

施工地点：南昌市

二、工程量清单及要求

工程量清单详见报价清单

- 1、现有道路照明灯具按照改造更换为LED节能灯、更换护照明电缆，敷设管线，拆处旧灯杆，安装新灯杆，修建路灯基础和检修井接线、亮灯消缺；
- 2、相关工程材料（如：灯具、线缆、等）到场的卸货、二次转运及保管；旧工程材料（如：旧灯具等）的拆卸、转运及保管；
- 3、自行准备容量足够的仓库，并做好防盗等措施保证新、旧材料的安全；
- 5、亮灯调试；
- 6、验收前的成品保护；
- 7、按交警、路政等部门要求施行交通管制，保证作业区的安全；
- 8、恢复施工现场环境（如：保洁、撤掉封路标识）等。
- 9、各片区交警，园林绿化施工手续的办理

三、投标人资格要求

- 1、投标企业法人能独立承担民事责任，营业范围需包含劳务分包或相关安装工程；
- 2、投标人应具有企业安全生产许可证；
- 3、能按招标文件要求完成工程施工任务；

四、采购预算

包一：147 万元

五、最高限价

同采购预算，超出最高限价的投标报价，视为无效投标。

六、投标文件递交方式和内容

- 1、投标文件需提供正本一份、副本四份(胶装成册)，并密封在一个密封袋内；
- 2、投标文件中需提供营业执照（加盖公章）；
- 3、投标文件中需含投标响应函、法人授权委托书、投标承诺书、农民工工资支付承诺书，商务、技术条款响应表/偏离表加盖公章。
- 4、工程报价清单。

七、投标截止时间及地点

投标截止时间为 2022 年 12 月 1 日下午 14 时（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司。

八、开标时间及地点

兹定于 2022 年 12 月 1 日下午 14 时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在

开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心（公司前台左边）开标。由于疫情原因，请各供应商将相应的投标文件邮寄至我司，相应信息见十、联系人及联系方式。

或：具体开标时间及地点另行通知

九、询问、质疑

凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于 2022 年 11 月 28 日前 与中节能晶和科技有限公司联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫描件及可编辑版的 WORD 版）。

十、联系人及联系方式

招标人：中节能晶和科技有限公司

地 址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 689 号

邮 编：330096

联 系 人：齐晟睿（采购部）

电 话：0791-88159587

电子邮箱：hujuanjuan@latticelighting.com

中节能晶和科技有限公司

2022 年 11 月 27 日

附件 1： 参与投标回执函

我公司于__××__年__××__月__××__日获悉贵公司关于__××××××项目__的招标采购公告。经我公司研究，决定参加此项目投标，并愿意接受招标采购公告及招标采购文件的约束。如果我公司最终承揽该项目，我们同意招标采购文件中所列条款自动成为合同附件，与合同正文具有同等效力。

投标单位名称(盖章):

日 期: 年 月 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附件

序号	编列内容	
1	招标人名称：中节能晶和科技有限公司 地 址：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 689 号 联 系 人：齐晟睿（采购部） 电 话：0791-88159587 电子邮箱：hujuanjuan@lattice.com 邮 编：330096	
2	项目名称	市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）
3	招标方式	竞争性谈判（多轮报价）
4	质量要求	满足国家规范标准、满足技术要求。
5	交货期要求	见第四章商务条款
6	投标货币	人民币
7	投标人资格要求	1、投标企业法人能独立承担民事责任，营业范围需包含劳务分包或相关安装工程； 2、投标人应具有企业安全生产许可证；
8	是否接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，不接受分项投标，不接受转包或分包。
9	评标办法	采用多轮报价后，最低价中标。
10	投标保证金要求	☐ 不需要 ☒ 需要 10000 元，开标前各投标单位将投标保证金转账至招标需求单位账户内（详见附件 1），并附上相应回执证明，中标通知书发出 7 个工作日内退回。
11	履约保证金要求	☐ 不需要 ☒ 需要 合同签订前中标单位提供合同总金额 5% 的履约保证金至招标人指定账户。
12	询问、质疑时间	凡对本次招标提出询问、质疑，请在 投标截止之日三个工作日前，即最迟于 2022 年 12 月 25 日前 与中节能晶和科技有限公司联系。（询问、质疑须以电邮或信函的形式，文件形式为加盖公章的彩扫描件及可编辑版的 WORD 版）。

13	招标人书面澄清的时间	收到投标人疑问函三个作日内。
14	投标样品	☒ 不需要 ☐ 需要 若需要，此处可补充样品的具体要求
15	投标文件份数要求	正本一份，副本四份。
16	签字、盖章要求	投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标人加盖单位公章及法定代表人或其授权代表盖章(或签字)。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用专用章、合同章等类似图章代替。投标文件副本可复印。
17	密封、装订要求	投标人可将正副密封在同一个密封袋中，密封袋封面必须标明项目名称、投标人名称、投标日期等，投标文件密封加盖公章。
18	投标文件有效期	自投标截止时间起 90 天内
19	投标截止时间及地点	投标截止时间为 2022 年 12 月 1 日下午 14 时（北京时间），所有投标文件应于投标截止时间之前递交到中节能晶和科技有限公司。
20	开标时间及地点	兹定于 2022 年 12 月 1 日下午 14 时（北京时间）本时间一定是在投标截止时间之后，在开标地点中节能晶和科技有限公司 一楼信息中心（公司前台左边）开标。 或：具体开标时间及地点另行通知
21	声明	1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，招标人均不承担投标人的投标费用。 2、投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不得因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。

第三章 技术要求

相关技术要求

本工程以施工技术交底文件、设计施工图纸和国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《电气装置安装工程及验收规范》(GBH232-88)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB5300-88)等国家、地方的规范为质量与验收标准,要求达到甲方要求及满意,达到质量评定 优良 等级。

第四章 商务条款

1. 施工期限:

20 天,从甲方通知进场之日起计算。本项目建设 要求在 2022 年 12 月 20 前完成 (含,灯杆安装,管道敷设,电缆敷设,灯具拆装、若逾期超过合同工期 10 天仍未完成,则视为乙方违约,甲方将没收乙方全部履约保证金,并有权终止合同。

施工作业时段:中标单位需在封路审批手续中规定的封路时段内封路及施工,特殊情况及恶劣天气(大雾、雨雪天气等),禁止施工;同时,中标单位需服从我方、业主、辖区交警及路政人员的合理要求,按规范要求施工。

2. 付款方式

合同价款(需提供增值税专用发票)按以下方式确定:

2.1 本合同总金额为:_____元(金额为含 3 %的增值税)。

2.2 本金额为现有情况下的暂定价,后期需经甲方确认,按确认后的实际金额计算。

2.3 按项目进度支付,乙方申报已完成工程量,经双方确认无争议后,支付已完成审计工程款的 70 %。如果对工程施工进度及工程量有异议的,应在每次支付的 7 日前向甲方书面提出并协商解决,否则视为无异议。验收合格移交后支付至结算工程款的 100 %。

2.4 申请工程款前,乙方需向甲方提供支付申请书、相关影像资料、保障农名工工资支付的相关材料、经甲方财务认可的增值税专用发票(开票税点 低于 3% 的, 结算金额需扣除相应税点金额)、收据等,否则甲方有权不予支付。

2.5 履约保证金:_____元(合同总金额的 5 %)。为保证招标流程运作的规范化,杜绝不合理的压价竞标;维护合同的法律效力,保证合同的正常履行;合同签订前以现金/汇票/

支票形式向甲方提供合同总价的 5% 的履约保证金，甲方需向乙方提供相应收据；中标单位完成合同约定工程量并经验收合格后 10 天内，全额不计息退还。

3. 合同总金额组成部分

合同总金额包含政策性停工（交警因交通拥堵停工，政府重大活动停工等）；工程量清单费用；中标单位给施工人员购买的意外险（中标单位进场前必须给施工人员采购意外险，没有采购意外险不得进场施工）。

4. 质量保证要求

质量标准与维保期：质量标准按我公司技术交底要求；交底未明确的，按国家相关规范执行。或服从现场管理人员的指令。保修期为验收移交之日起满一年，维保响应时间为 24 小时。（期间由于产品问题导致的工程质量问题由我司负责安排维修处理，由于施工质量问题导致的工程质量问题由施工单位负责安排维修处理并承担全部相关费用）。

5. 中标及合同签订

中标结果公布时间：评审结束后 2 天内发布。

合同签订时间：拿到中标通知书后，3 天内签订合同，逾期取消中标资格。

6. 验收标准

验收标准：甲方技术人员确认的技术交底文件和项目实施改造方案为依据。

7. 货物保管

甲方货物到现场，乙方须负责卸货和保管。乙方签收货物，如货物遗失乙方须原价赔偿。

第五章 评标办法

计价方式：按清单报价。

评标方法：采用多轮报价的方式，最低价中标。

第六章 合同主要条款

第一条 承包方式和工期

1.1 工程名称：市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升（劳务部分）

1.2 承包方式：劳务分包

1.3 承包范围：市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）

包一：现有英雄大桥路灯线路改造，省政府一大院（北京西路）路灯补亮改造，南湖路灯改造，北湖路灯改造，福州路街心花园路灯改造，南昌大桥、八一大桥拆除原灯具，换装 LED 路灯灯具，含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管，灯杆、灯具的组装，灯杆的吊装、调平，杆内穿线，接线，空气开关安装，亮灯，消缺，调试等。含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料，破除开挖路面并恢复，基础浇筑、养护等。

1.4 施工工期：2022 年 11 月 30 日— 2022 年 12 月 20 日（30 天以甲方通知进场时间为准）

1.5 各分区交警，园林，绿化施工手续的办理。

第二条 合同价款及支付方式

合同价款（需提供增值税专用发票）按以下方式确定：

2.1 本合同总金额为： 元（金额为含 3% 的增值税）。

2.2 本金额为现有情况下的暂定价，后期需经甲方确认，按确认后的实际金额计算。

2.3 按项目进度支付，乙方申报已完成工程量，经双方确认无争议后，支付已完成审计工程款的 70%。如果对工程施工进度及工程量有异议的，应在每次支付的 7 日前向甲方书面提出并协商解决，否则视为无异议。验收合格移交后支付至结算工程款的 100%。

2.4 申请工程款前，乙方需向甲方提供支付申请书、相关影像资料、保障农名工工资支付的相关材料、经甲方财务认可的增值税专用发票（开票税点低于 3% 的，结算金额需扣除相应税点金额）、收据等，否则甲方有权不予支付。

2.5 履约保证金： 元（合同总金额的 5%）。为保证招标流程运作的规范化，杜绝不合理的压价竞标；维护合同的法律效力，保证合同的正常履行；可接受国有银行开具见索即付履约保函，履约保证金从第一次工程计量中扣除，中标单位完成合同约定工程量并经验收合格后 10 天内，全额不计息退还。

第三条 安全管理

3.1 乙方对现场施工人员、设备、器材的安全负全部责任，并负责现场安全标识的设置，仓库需设置 2 个以上消防灭火器，未按照规定设置安全指示标识导致损害的，由乙方承担所有的责任，同时甲方有权给予不少于 10000 元的处罚。

3.2 乙方应遵守业主、监理、甲方的各项安全管理制度。乙方在动力设备高压线路、地下管道、易燃易爆地段以及交通要道附近等高危场所施工之前应采取完备的保护措施防止意外发生，否则应承担因此造成的所有责任，同时每发生一次意外甲方有权给予不少于 1000 元的处罚。

3.3 乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，及时购买和配备安全施工所需物品，乙方需根据甲方的安全操作交底进行作业，安全设施摆放及车辆、人员必须在施工区域内按规范要求作业，不许私自穿行车道及超出施工封闭区域之外作业。采取安全措施，防止各种事故发生，否则应承担因此造成的所有责任，如甲方在日常巡查中发现违规或未配备安全物品的及未按安全规范进行作业，每发现一次，甲方有权给予不少于 11000 元的处罚。

3.4 因项目施工安全需要，应为进场人员统一购买人身意外伤害保险，未购买人员意外险的一律不允许上路施工，同时发生人员变动需及时向甲方报备，在人员意外险名单变更批复后方可安排进场施工，否则发现一次甲方有权给予不少于 1000 元的处罚，同时有权根据情况严重程度，给予 0-5 天的停工整顿。

3.5 合同期间发生人身、财产安全事故及其他事故的，由此引发的责任、损失、赔偿等全部由乙方负责。甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故的责任、赔偿及费用。若甲方因此承担了任何的责任，均有权向乙方追偿。如有事故发生，乙方应立即报告甲方以便及时协调处理。

3.6 乙方应确保特种作业人员必须具备相关证件，临时用电的接驳，必须由带证电工操作，未按规定持证操作所造成的所有责任均由乙方承担。

第四条 质量标准与验收

1、质量标准：_____

2、因乙方施工质量不合格返工致使工期延误、材料损耗的，导致甲方的经济损失，甲方有权在当月进度款中进行扣除；导致甲方的工期损失，甲方有权督促承包方采取相应的赶工措施，乙方拒不采取赶工措施的，甲方有权调用资源采取赶工措施，产生的赶工费用由乙方承担，甲方有权在当月进度款中进行扣除。

3、验收方式：_____

乙方完成约定的全部工程量并经自检合格后，可向甲方发起内部验收申请，由项目经理牵

头，组织相关部门完成内部验收工作，经现场验收合格的，甲、乙双方签字确认。

本工程以施工技术交底文件、设计施工图纸和国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》、《电气装置安装工程及验收规范》（GBH232-88）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB5300-88）等国家、地方的规范为质量与验收标准，要求达到甲方要求及满意，达到质量评定优良等级。

第五条 进度要求

5.1 本项目工期为 2022 年 11 月 30 日— 2022 年 12 月 20 日。从甲方通知进场之日起计算。本项目建设 1 个月（含灯具、设备生产、安装调试时间，降雨天气及日平均风力在 6 级及以上影响项目建设安装工作的，则当日不计算在内，具体天气数据以中国气象局发布的实况数据为准），从甲方通知进场之日起计算；每逾期一天，乙方应向甲方支付 1.5 万元的违约金。若逾期超过合同工期 10 天仍未完成，则视为乙方违约，甲方将没收乙方全部履约保证金，并有权终止合同。

5.2 乙方应充分考虑工期内的各项因素，如天气、人员机械调度等，确保按期完成工作，

5.3 施工作业时段：乙方需在封路审批手续中规定的封路时段内封路及施工，特殊情况及恶劣天气（大雾、雨雪天气等），禁止施工；同时，乙方需服从我方、业主、辖区交警及路政人员的合理要求，摆放封路安全标识。

5.4 乙方承诺：为保证工程的进度，在合同工期内若因乙方人员不足影响工程进度，乙方承担因此造成的一切损失，甲方有权在工程款项中予以扣除；若因乙方原因进度无法达到甲方要求的，为保证工期甲方也可以自行安排人员进行施工，产生的额外费用由乙方承担。

5.5 如因业主、监理方或其他配合部门的原因导致我方工期调整、延误的，乙方不得单独向甲方提出窝工索赔（工期索赔需建立在业主方给甲方办理的基础上）。

第六条 双方权利义务

6.1 甲方安排专人负责现场的各项管理工作，乙方现场需服从甲方的指令。

6.2 乙方施工人员在进场施工前，应当在甲方代表提供的现场安全交底、技术交底文件上签字后方可进场施工。

6.3 甲方的驻现场代表，为乙方现场施工时的唯一指令源，乙方不得擅自改变施工计划、方案、工艺等，任何情况下，都必须保证所实施的工作是甲方知情并许可的。

6.4 乙方除经甲方代表授权以外，不得直接听从业主、监理或其他主管部门的指令。如现场接到业主、监理的指令，应暂停施工，做好各项保护措施，并及时与甲方代表确认。经甲方代表指令后，方可施工。未获得甲方书面允许的，因此造成的损失均应由乙方承担。

6.5 如涉及安全或紧急情况的，乙方应服从有关管理部门的指令，不受 6.4 条约定所限，但应同时的向甲方报告。

6.6 甲方材料到场时，乙方有卸货、运送至仓库保管的义务，不得为此提出费用或其他主张。

6.7 乙方领用材料后，即对材料负有保管义务，在验收移交前，乙方应当做好各项临时保护、半成品及成品保护措施。如因乙方的原因导致材料的损毁等情况，乙方承担赔偿责任。旧灯保管存放由乙方负责，旧灯拆除回驻地时需双方代表签字确认数量，乙方负责保管，在装车移交时，双方代表再次确认核对数量，乙方保管如有丢失，按旧灯具 100 元/盏，镇流器 50 元/个，乙方对甲方进行赔付，经双方确认签字，签字后从最终工程款中进行扣除结算。

6.8 如非乙方责任，如被盗或其他部门施工时破坏等情况，应当在发现时即时取证，并通知甲方代表。

6.9 本合同签订后，乙方即应当安排人员进场跟踪现场进度，确保甲方的安排有序合理，不影响其他部门的施工进度，不影响自己的工期等。

第七条 保修条款

7.1 保修期限：竣工验收移交之日起 壹 年。

7.2 保修期内，由于乙方施工质量原因造成的维修原因，乙方应在接到甲方通知后的 24 小时内免费负责维修完成；发生紧急质量事故的，乙方应立即赶到现场处理，检修完成后需经业主验收签字确认。未能在上述规定的时限内进行处理，甲方有权请第三方进行维修，因此产生的额外费用由乙方承担；或终止本合同，并向乙方追究由此产生的责任与赔偿。

7.3 保修期 壹 年，保修期内提供免费三次更换有质量问题的灯具。

第八条 签证、索赔

8.1 签证

8.1.1 新增工程量签证

经确认，项目新增了合同外的工程量，乙方应在知道或应当知道新增了合同外工程量的 3 天内向甲方提出，经双方协商，可签证确认（新增工程量需重新定价，且不能以计日工形式定价）。

8.1.2 合同内单项工程量签证

单价合同中，单项工程量超出合同（清单）约定 15% 的，超出合同（清单）约定的工程量，需经双方签证确认，签证工程量的单价按合同约定执行；单项工程量超出合同（清单）约定小于或等于 15% 的，无需签证，按合同约定单价正常计量。

乙方应在知道或应当知道合同内单项工程量超出合同约定 15% 时，3 天内向甲方提出，甲、乙双方签证确认。

8.2 索赔

8.2.1 天气、政策（如重大节假日、应急事件等）、等因素导致停工损失，人力、机械等成本上涨，以上事件的发生不构成索赔成立条件，乙方应在投标报价中充分考虑相关风险。

8.2.2 除 8.2.1 条约定的其他事件导致人工、机械费用损失的，人工费、机械台班费均按《江西省建设工程定额》套取。

8.2.3 因故停工且短时间内无法恢复施工的，应甲方要求撤场后需组织二次进场的，二次进场费用单独列项在项目工程量报价清单进行报价。

第九条 双方保证

9.1 甲方保证其代表有权签署本合同并履行，由此引发的责任由甲方承担。

9.2 乙方保证其有资格、条件签署本合同并履行，并向甲方提供相应的资格文件证明材料（复印件加盖公章），由此引发的责任由乙方承担。

第十条 文书送达

10.1 本合同乙方的指定联系人进行的签收即视为乙方的签收；

10.2 乙方确认下列地址作为本合同项下甲方送达各类通知、函件等文件材料，及司法机关、仲裁机构、公证机关送达各类诉讼文书、仲裁文书、法律文书的有效送达地址：

1) 直接送达及邮寄地址

收件人：

电话：

地址：

邮政编码：

2) 电子方式送达地址（可选择填写一项或者多选或者不选）

电子邮箱：

传真：

微信号：

其他即时通讯工具（需注明通讯工具名称）：

上述送达地址适用于本合同有关的通知函送达、民事诉讼的保全程序、先予执行程序、诉讼程序、执行程序、强制执行公证等所有司法程序/或所有仲裁程序/或所有公证程序。

10.3 乙方确认，如本合同中已填写电子方式送达地址中的一项或者多项，即表示乙方明确同意接受其中一种或多种电子方式送达。

1) 采用直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日；

2) 采用邮寄送达的，甲方或司法机关、仲裁机构、公证机关按上述邮寄地址交邮，实际签收（含代收）之日为送达之日，如无人签收或拒收，则邮件被退会之日视为送达之日；

3) 采用电子方式送达的，甲方或司法机关、仲裁机构、公证机关按上述电子方式送达地址

发送。成功发出之日为送达之日。如由于乙方提供的电子送达地址错误、不再有效等原因导致无法发送成功的，则电子文件被回退之日视为送达之日。

10.4 乙方在确认上述送达地址后如有变更的，应以书面方式告知甲方，并保留甲方签收回执；在合同债务进入诉讼或仲裁阶段或公证执行阶段后，则须以书面方式告知法院或仲裁机构或公证机关。

10.5 甲方已依法向乙方提示了上述条款的内容，乙方已知悉并完全了解上述条款并同意承担法律后果。

第十一条 合同争议解决

基于本合同所引发的所有争议以及与本合同相关的其他任何争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十二条 其它

12.1 招标邀请函、投标报价清单，均为本合同的组成部分。与本合同正文内容互相补充。如有冲突的，以本合同正文约定为主。

12.2 未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以约定，与本合同具有同等法律效力。

甲方：中节能晶和科技有限公司

乙方：

地址：江西省南昌市高新开发区

地址：

艾溪湖北路 689 号

电话：0791-88159130

电话：

开户银行：中行南昌市青湖支行营业部

开户银行：

账号：194702222746

账号：

年 月 日

年 月 日

第七章 投标文件格式

福清市市政道路路灯亮化节能改造项目 劳务施工 投标文件 (正本/副本)

投标人(盖章): .

投标人代表签字: .

日 期: 年 月 日

资格证明文件

营业执照、安全许可证

投标响应书

致： (招标人名称)

(投标单位全称) 授权 (授权代表名称)
(职务、职称) 为授权代表，参加贵方组织的 (项目名称) 采购的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标人须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

6、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

7、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____

邮编： _____

电话： _____

传真： _____

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

授权委托书

致：中节能晶和科技有限公司

_____（公司名称）法定代表人_____授权_____（授权代理姓名）为全权代表，办理_____投标等事宜。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件

附：授权代理人身份证扫描件

投标承诺书

本公司收到贵司发送的邀请函，经认真研读并愿意接受邀请函的约束，如果我司最终承揽该项目，同意邀请函中所列条款自动成为合同附件，与合同正文拥有同等效力。

投标单位名称： (盖章)

日 期： 年 月 日

农民工工资支付承诺书

致：中节能晶和科技有限公司

为了切实维护贵公司及建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我方承的实际情况，特作如下慎重承诺：

1、我方将严格按照上级主管部门(公司)关于农民工工资发放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我方一定按照规定将农民工工资按时、足额、直接发放到农民工手中，并形成农民工工资表(表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字)；

3、如我方拖欠农民工工资，或工资发放处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，贵公司可立即停止对我方工程款的支付。若我方在此过程中处置不当，我方同意将贵公司剩余应付给我方的工程款用作支付农民工工资。由此对贵公司造成的一切不良后果和损失由我方承担。

特此承诺！

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签名）

日期： 年 月 日

报价明细表

市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）项目劳务分包工程量报价清单包一

序号	公司定额编号	公司定额项目名称	本项目名称	单位	数量	单价（元）	小计（元）	项目特征
1	YJLV5*35	YJLV5*35	英雄大桥拆除原电缆， 敷设 YJLV5*35 电缆，接线	米	16000			含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。。
2	路灯检修门	路灯检修门	1.5mm 不锈钢制，固定在防撞墙上，带框带门，门设铰链和锁，单向开启	套	450			含检修门的卸货、二次搬运、保管，安装接线盒、空气开关等。
3	BLVV2*4	BLVV2*4	敷设分支线 BLVV2*4（含护套线、接线）	米	900			含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
4	路灯	200W	南昌大桥、八一大桥灯具拆装	套	200			含灯具的卸货、二次搬运、保管，拆除原灯具，并按要求存放到指定地点，安装新灯具，接线，亮灯，调试等。

5	路灯 1	8 米杆灯杆安装	省政府一大院 8 米杆 120WLED, 600*400 井	套	30			含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管,灯杆、灯具的组装,灯杆的吊装、调平,杆内穿线,接线,空气开关安装,亮灯,消缺,调试等。含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料,破除开挖路面并恢复,基础浇筑、养护等。
6	路灯 2	6 米杆路灯安装	省政府一大院 6 米杆 100WLED, 600*400 井	套	96			含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管,灯杆、灯具的组装,灯杆的吊装、调平,杆内穿线,接线,空气开关安装,亮灯,消缺,调试等。含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料,破除开挖路面并恢复,基础浇筑、养护等。
7	庭院灯 1	5 米杆安装	省政府一大院 5 米杆 60WLED	套	215			含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管,灯杆、灯具的组装,灯杆的吊装、调平,杆内穿线,接线,空气开关安装,亮灯,消缺,调试等。
8	路灯基础	5 米杆庭院灯基础制作	省政府一大院制安缺损的庭院路灯基础	个	60			含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料,破除开挖路面并恢复,基础浇筑、养护等。
9	路灯检修井	路灯检修井尺寸	省政府一大	个	60			含砖、沙石、水泥、井盖等

		600*400	院制安缺损的路灯窨井尺寸 600*400					所有材料，破除开挖路面并恢复，检修井砌筑、养护等。
10	YJLV5*35+SC100	YJLV5*35+SC100	省政府一大院拆除原电缆，埋设过机动车道管线、敷设钢杆路灯电缆，恢复、接线 YJLV5*35+SC100 钢管	米	2000			含管道的卸货、二次搬运、保管，破除开挖或顶管拆除原管道，并按要求存放到指定地点，敷设新管道，回复路面等。含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
11	YJLV5*35+Φ80	YJLV5*35+Φ80	省政府一大院拆除原电缆，埋设过机动车道管线、敷设钢杆路灯电缆，恢复、接线 YJLV5*35+Φ80 碳素波纹管	米	2600			含管道的卸货、二次搬运、保管，破除开挖或顶管拆除原管道，并按要求存放到指定地点，敷设新管道，回复路面等。含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
12	VV2*4+Φ50(1)	VV2*4+Φ50(1)	省政府一大院拆除原电缆，埋设过机动车道管	米	2000			含管道的卸货、二次搬运、保管，破除开挖或顶管拆除原管道，并按要求存放到指定地点，敷设新管道，回复

			线、敷设庭院路灯线路，恢复、接线（铜铝 T 接头） VV2*4+Φ50 碳素波纹					路面等。含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
13	VV2*4+Φ50 (2)	VV2*4+Φ50 (2)	省政府一大院拆除原电缆，埋设过机动车道管线、敷设庭院路灯线路，恢复、接线（铜铝 T 接头） VV2*4+Φ50 碳素波纹	米	4000			含管道的卸货、二次搬运、保管，破除开挖或顶管拆除原管道，并按要求存放指定地点，敷设新管道，回复路面等。含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
14	院路灯 2	5 米杆 60WLED	北湖路，南湖路安装钢制庭院路灯（含基础、接线、窞井等制安）	套	99			含灯杆、支臂、灯具等的卸货、二次搬运、保管，灯杆、灯具的组装，灯杆的吊装、调平，杆内穿线，接线，空气开关安装，亮灯，消缺，调试等。含混凝土、地脚笼、钢筋、角铁等所有材料，破除开挖路面并恢复，基础浇筑、养护等。
15	VV4*10+Φ80	VV4*10+Φ80	南湖路北湖路拆除原电	米	1210			含管道的卸货、二次搬运、保管，破除开挖或顶管拆除

			缆，埋设人行道内管线、敷设路灯电缆，恢复、接线					原管道，并按要求存放到指定地点，敷设新管道，回复路面等。含电缆的卸货、二次搬运、保管，拆除原电缆，并按要求存放到指定地点，疏通管道，敷设新电缆，接线等。
16	庭院灯 3	5 米杆 60WLED	福州路街心花园安装钢制庭院路灯（含接线等）	套	16			含灯具的卸货、二次搬运、保管，拆除原灯具，并按要求存放到指定地点，安装新灯具，接线，亮灯，调试等。
17	路灯检修门	路灯检修门	英雄大桥	套	450			含材料加施工
18	各施工区域园林，绿化，城管，交警等单位施工手续办理及绿化的恢复，施工过程中的围挡。	各施工区域园林，绿化，城管，交警等单位施工手续办理及绿化的恢复，施工过程中的围挡。	各施工区域园林，绿化，城管，交警等单位施工手续办理及绿化的恢复，施工过程中的围挡。	项	60000			施工手续办理不能影响施工进度，否则此项费用在办理施工结算不计入计量，固定总价。
合计（元）：								

备注：

- 1、以上价格均包含且不限于施工需要的交通管制、安全文明施工、夜间施工、冬季施工等措施费；
- 2、以上价格均包含卸货、二次搬运、仓储、保管、移交前的保管费用；
- 3、以上价格均包含为完成工程所需的人工、机械，吊篮、吊绳、脚手架、登高机械、登高设施等费用；
- 4、以上价格均包含 3%的增值税专用发票费用；
- 5、数量为暂定数量，以最终实际完成数量计量；
- 6、本工程辅材均含在相应单价内，甲方不另外提供辅材费用，辅材包含：电工胶布、防水胶布、扎带、膨胀螺栓、设备安装所需的固定螺栓、水晶头、视频头、铜鼻子、接线线耳、接线子、封堵所需防火泥、电焊条、钢锯片、钻头、钢筋绑扎扎丝、模板固定所需钢钉等固定件、防锈漆、银粉漆、固定设备所需的防水胶、结构胶、波纹保护管、PVC 保护管等；

分包单位签字（盖章）：

投标单位名称：_____（全称并加盖公章）

授权代表姓名(签字)：_____日 期：_____年____月____日

人员证书

序号	姓名	证件类型	证件编号	身份证号
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

注：投标人应附上述人员证书复印件或承诺书；

车辆信息

注：投标人应附车辆信息复印件或承诺书；

商务条款响应/偏离表

序号	内 容	按招标文件 要求	按响应邀标人实际内容填写	偏离说明（响 应/偏离）
1				
2				
3				

投标单位名称：

 （全称并加盖公章）

授权代表姓名(签字)：

日

 期：

 年

 月

 日

技术条款响应/偏离表

序号	内 容	按招标文件要求	按响应邀标人实际内容填写	偏离说明（响应/偏离）
1				
2				
3				

投标单位名称：_____（全称并加盖公章）

授权代表姓名(签字)：_____

日 期：_____年____月____日

第二轮报价函

项目名称	投标报价	施工时间	备注
市区道路照明补亮项目 A 包（老城区道路照明补亮改善提升）项目劳务分包工程量报价清单包一 劳务施工	总额_____ 元；大写：	120 天	3%税额

注：本表须第二次报价时单独提供，不必装订在投标文件中。

如果我方中标，我方保证按照我方谈判响应文件中的相关内容完成全部合同工程。贵方的成交通知书、谈判响应文件、谈判过程中对响应文件做出的澄清、解释及本轮报价函将成为约束我方的合同文件组成部分。

投标单位名称: (全称并加盖公章)

授权代表姓名(签字): _____

日期: 年 月 日